

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน : งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง : ถนนศาลาสังกะสี - เกาะตานาค (บริเวณทุ่งนายนายประสิทธิ์ รสสมัย) หมู่ที่ 2 - 4
 เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ออกแบบและรายการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน : 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 26.00 -26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	31,482.69	1.4024	44,151.32	FactorF ผนตขชก 2
2	ป้ายโครงการ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		44,151.32	
		ปรับลด		151.32	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		44,000.00	
(ตัวอักษร)		สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

2) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ปี พ.ศ. 2558
 ราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 26.99 บาท ต่อลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและได้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการ
 จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามคำสั่งแต่งตั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีระยุทธ คงสงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายหัตถชัย ชินเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศาล บุญต่อ)

